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Data, ____________

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONE TUFACEO VIA 
MONTE GRAPPA VIA PER CAMPAGNANO frana RUPE NORD-OVEST 
classifica AK238 classe di rischio R3 collegato al Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI).  
CUP: D17B17000110002
COMUNE DI SACROFANO

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Taglio di vegetazione spontanea costituita da cespugli, ceppaie,
F01.01.001 arbusti compreso l'eventuale taglio di alberelli e polloni del diametro

non superiore a 10 cm, eseguito anche in al ... terie residue nonché le
indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico e privato

2200,00 2´200,00
-3,58 -3,58

Sommano positivi mq 2´200,00
Sommano negativi mq -3,58

SOMMANO mq 2´196,42 1,14 2´503,92

2 Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione
A21.03.001 spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e

con elementi distaccati e pericolant ... on malta cementizia sino alla
loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della
parete da consolidare

200,00 10,000 2´000,00

SOMMANO mq 2´000,00 15,09 30´180,00

3 Rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse
A21.03.002 rocciose, taglio di piante, demolizione ed abbattimento di volumi

rocciosi in equilibrio precario compresa attrezzatura ... a degli
accessori d'uso, compreso carico e trasporto all'interno del cantiere di
quanto tagliato, demolito ed abbattuto.
Vedi voce n° 2 [mq 2 000.00] 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 22,01 44´020,00

4 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comunque acclive con
A21.03.003 ancoraggi alla sommità, al piede e lungo la pendice con incidenza di

un ancoraggio ogni 18,00 m² di pendice, in bar ... di servizio e suo
bloccaggio contro roccia, perforazione degli ancoraggi con idonea
attrezzatura e cementazione dei fori
Vedi voce n° 2 [mq 2 000.00] 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 84,88 169´760,00

5 Ancoraggio passivo a una barra a filettatura continua del diametro
A21.03.010.b DN 16 mm con piastra di appoggio e dado di bloccaggio compresa la

piattaforma di servizio sospesa, la perforazion ...  28 gg. resistenza a
compressione non inferiore ad 80 N/mm² (circa 800 kgf/cm²): barra
interna lunghezza massima 6,00 m.

31,00 6,468 200,51

SOMMANO m 200,51 276,40 55´420,96

Parziale LAVORI A MISURA euro 301´884,88

T O T A L E   euro 301´884,88

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI SACROFANO
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