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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di
A02.01.001.a qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²

(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di
roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino
all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti
da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
- movimenti terra complessivi sede stradale 450,00
- piazzole di sosta 3,00 17,00 51,00
- allargamenti iniziali 15,00

SOMMANO mc 516,00 2,88 1´486,08

2 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale
meccaniche
- quantità di cui sopra 516,00

SOMMANO mc 516,00 8,42 4´344,72

3 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.d comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e
rocce recuperabili
- quantità di cui sopra 516,00 1,500 774,00

SOMMANO ton 774,00 7,00 5´418,00

4 Sistemazione di banchine, di zone di rispetto, ecc. di rilevati stradali o
B01.02.007.a simili da sagomare e profilare con terra vegetale priva di radici o

materiale sassoso e con uno spessore minimo di 20 cm, con superfici
regolari piane, compresa la semina a miscuglio di sementi per prato
nella quantità di 1 kg per 20 mq.
Con terre provenienti da scavi di cantiere
- lunghezza complessiva sede stradale 2,00 381,00 0,500 381,00

SOMMANO mq 381,00 7,75 2´952,75

5 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
B01.02.004.a (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una

densità non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un
valore del modulo di compressibilità Me non inferiore di 50 N/mm²,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su
terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
- sede stradale 380,00 3,500 1´330,00
- piazzole di sosta 3,00 20,00 60,00
- allargamenti iniziali 40,00 40,00

SOMMANO mq 1´430,00 0,34 486,20

COMMITTENTE: Comune di Sacrofano

A   R I P O R T A R E 14´687,75
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6 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
B01.03.003.b laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del
CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a
materiale costipato: in misto granulare naturale
- sede stradale 380,00 3,500 0,200 266,00
- maggiorazione per scarpatine laterali 20,00
- piazzole di sosta 3,00 20,00 0,200 12,00
- allargamenti iniziali 40,00 0,200 8,00

SOMMANO mc 306,00 29,96 9´167,76

7 Realizzazione di cunetta per smaltimento acque meteoriche compreso
Z_005 scavo a sezione obbligata, carico e trasporto delle materie di risulta a

discarica autorizzata con il pagamento del relativo onere.
Al metro lineare
- lunghezza complessiva (lato monte) 380,00 380,00

SOMMANO ml 380,00 7,00 2´660,00

8 Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo drenante, compresa la
Z_020 fornitura e posa in opera del calcestruzzo.

A base di leganti idraulici cementizi, graniglie di granulometria tra 3 e
11 mm opportunamente selezionate e additivi sintetici, avente
resistenza a compressione > 10 MPa, con posa in opera mediante
mezzi meccanici tipo vibro finitrice stradale e parzialmente a mano
con successiva staggiatura manuale o meccanica.
Compresa, la realizzazione dei giunti tagliati con macchina disco
diamantato ogni 6 metri lineari, la casseratura laterale in legname o in
acciaio, la fibratura con fibre in pvc disperse uniformemente
nell'impasto.
Valutata a metro quadrato per uno spessore finito di minimo 12 cm
- sede stradale 380,00 3,500 1´330,00
- piazzole di sosta 3,00 20,00 60,00
- allargamenti iniziali 40,00 40,00

SOMMANO mq 1´430,00 30,20 43´186,00

9 Arrotondamento
Z_999 -1,51

SI DETRAGGONO -1,51 1,00 -1,51

Parziale LAVORI A CORPO euro 69´700,00

T O T A L E   euro 69´700,00

COMMITTENTE: Comune di Sacrofano

A   R I P O R T A R E 



A LAVORI A CORPO

1 Importo lordo dei lavori 69.700,00 €        

2 Costo della sicurezza non soggetto a ribasso 2.300,00 €          

Totale 72.000,00 €        

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1 Imprevisti (compreso I.V.A.) 1.206,32 €     

2 Indennità di esproprio 3.840,00 €     

3 Accantonamento  Art. 113 D.Lgs 50/2016 1.440,00 €     

4 Versamento Autorità vigilanza 30,00 €          

5 Spese tecniche per progettazione 

esecutiva, direzione lavori e sicurezza 7.300,00 €     

6 Spese tecniche per rilievi topografici 1.000,00 €     

7 Spese tecniche per frazionamento 1.400,00 €     

8 Spese per atti notarili 1.400,00 €     

9 Oneri previdenziali e assicurativi 444,00 €        

10 I.V.A. sui lavori 7.200,00 €     

11 I.V.A. sulle spese tecniche 2.539,68 €     

                               Totale somme a disposizione 27.800,00 €        

                               IMPORTO COMPLESSIVO 99.800,00 €        

Viterbo,

IL PROGETTISTA

Dott.Ing. Francesco Treta

QUADRO  ECONOMICO


