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COMUNE DI SACROFANO

TJT SOCIETA” DI INGEGNERIA a r.l.

Via della Palazzina 237 — VITERBO — Tel. 0761352526

VIABILITA’ COMUNALE ALTERNATIVA A SERVIZIO DEL COMPLESSO
RESIDENZIALE LOTTIZZAZIONE ALDIVE — LOC.TA' SANTA MARIA

PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA

STIMA DEI LAVORI E REDATTO IL
QUADRO ECONOMICO DISEGNATO
VISTO
SCALA
ALLEGATO AGCIORNAMENT IL DIRETTORE TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
A02.01.001.a

2
A03.03.005.b

3
A03.03.007.d

4
B01.02.007.a

5
B01.02.004.a

LAVORI A CORPO

Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento in rocce di
qualsias natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm?
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
compreso il taglio e larimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di
roccia e muraturadi volume fino a 0,50 m3 siain asciutto chein
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino
all'altezzadi 0,20 m esclusa |’ acqua proveniente dafalda, compreso e
compensato |'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistent
da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, I'eventuale tiro in alto
sull'orlo del cavo e comungue in posizione di sicurezza: eseguito con
mezzi meccanici, senzail carico sui mezzi di trasporto

- movimenti terra complessivi sede stradale

- piazzole di sosta

- alargamenti iniziali

SOMMANO mc

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici 0 amano el successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale
meccaniche

- quantita di cui sopra

SOMMANO mc

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo
dell’ apposito formulario di identificazionerifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario allaD.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. terre e
rocce recuperabili

- quantita di cui sopra

SOMMANO ton

Sistemazione di banchine, di zone di rispetto, ecc. di rilevati stradali o
simili da sagomare e profilare con terra vegetale privadi radici o
materiale sassoso e con uno spessore minimo di 20 cm, con superfici
regolari piane, compresa la seminaamiscuglio di sementi per prato
nellaquantitadi 1 kg per 20 mq.

Con terre provenienti da scavi di cantiere

- lunghezza complessiva sede stradale

SOMMANO mg

Compattazione del piano di posa dellafondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino araggiungere in ogni punto una
densita non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un
valore del modulo di compressibilita Me non inferiore di 50 N/mm?,
compresi gli eventuai inumidimenti od essiccamenti necessari: su
terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

- sede stradale

- piazzole di sosta

- alargamenti iniziali

SOMMANO mg

3,00

516,00

2,00

3,00

17,00

381,00

380,00
20,00
40,00

0,500

1,500

450,00
51,00
15,00

516,00

516,00

516,00

774,00

774,00

381,00

381,00

1"330,00
60,00
40,00

1°430,00

2,88

8,42

7,00

7,75

0,34

1'486,08

4'344,72

57418,00]

2'952,75

486,20

A RIPORTARE

14'687,75

COMMITTENTE: Comune di Sacrofano
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°687,75
6 Fondazione stradale compresa la fornitura del materiali, prove di
B01.03.003.b|laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo daraggiunte il 98% dellaprova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm? secondo e norme del
CNR relative alaprovaallapiastra, compresi altresi ogni lavorazione
ed onere per dareil lavoro compiuto secondo le modalita prescritte e
guanto altro occorre per dareil lavoro finito aregola d’ arte, misurato ¢
materiale costipato: in misto granulare naturale
- sede stradale 380,00 3,500 0,200 266,00
- maggiorazione per scarpatine laterali 20,00
- piazzole di sosta 3,00 20,00 0,200 12,00
- alargamenti iniziali 40,00 0,200 8,00
SOMMANO mc 306,00 29,96 9167,76
7 Realizzazione di cunetta per smaltimento acque meteoriche compreso
Z_005 scavo a sezione obbligata, carico e trasporto delle materie di risultaa
discarica autorizzata con il pagamento del relativo onere.
Al metro lineare
- lunghezza complessiva (lato monte) 380,00 380,00
SOMMANO ml 380,00 7,00 2'660,00]
8 Realizzazione di pavimentazione in cal cestruzzo drenante, compresal:
Z_020 fornitura e posain operadel calcestruzzo.
A base di leganti idraulici cementizi, graniglie di granulometriatra3 e
11 mm opportunamente selezionate e additivi sintetici, avente
resistenza a compressione > 10 MPa, con posa in opera mediante
mezzi meccanici tipo vibro finitrice stradale e parzialmente a mano
€on successiva staggiatura manuale 0 meccanica.
Compresa, larealizzazione dei giunti tagliati con macchina disco
diamantato ogni 6 metri lineari, la casseraturalateralein legname o in
accialo, lafibratura con fibre in pvc disperse uniformemente
nell'impasto.
Valutata a metro quadrato per uno spessore finito di minimo 12 cm
- sede stradale 380,00 3,500 1°330,00
- piazzole di sosta 3,00 20,00 60,00
- alargamenti iniziali 40,00 40,00
SOMMANO mq 1°430,00 30,20 437186,00!
9 Arrotondamento
Z_999 -1,51
SI DETRAGGONO -1,51 1,00 -1,51]
Parziale LAVORI A CORPO euro 69°700,00i
TOTALE euro 69°700,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sacrofano
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LAVORI A CORPO

Importo lordo dei lavori 69.700,00 €
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso 2.300,00 €
Totale 72.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Imprevisti (compreso .V.A.) 1.206,32 €

Indennita di esproprio 3.840,00 €

Accantonamento Art. 113 D.Lgs 50/2016 1.440,00 €

Versamento Autorita vigilanza 30,00 €

Spese tecniche per progettazione

esecutiva, direzione lavori e sicurezza 7.300,00 €

Spese tecniche per rilievi topografici 1.000,00 €

Spese tecniche per frazionamento 1.400,00 €

Spese per atti notarili 1.400,00 €

Oneri previdenziali e assicurativi 444,00 €

I.V.A. sui lavori 7.200,00 €

I.V.A. sulle spese tecniche 2.539,68 €
Totale somme a disposizione 27.800,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO 99.800,00 €

Viterbo,

IL PROGETTISTA
Dott.Ing. Francesco Treta

FRANCESCO
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